

कार्यालय नगर पालिका टोडाभीम जिला करौली (राज0)

क्रमांक:- ज.पा.ये./2014-15/1709-1710

दिनांक:- 20/2/15

निविदा सूचना


सर्व साधारण एवं सा.नि.वि., पी.एच.डी., सिंचाई विभाग, कृ.उ.मंडी तथा पंजीयन ठेकेदारों से पालिका क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु दि. 11/3/15 को मध्याह्न 2 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक ठेकेदार उसी दिन मध्याह्न 12 बजे तक निविदा प्राप्त कर मध्याह्न 2 बजे तक निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त निविदा sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकता है। उसी दिन 4 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। आवश्यक जानकारी कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	सी. सी. रोड निर्माण कार्य सूरजमल के मकान से ठण्डी के मकान तक। वार्ड नं 17	4.70	9400	200	2 माह
2	सी. सी. रोड मरम्मत निर्माण कार्य शिम्बू कम्पाउण्डर के मकान से गुदडी बाजार। वार्ड नं 2	2.33	4700	200	1 माह
3	सी. सी. रोड निर्माण कार्य नहर से लेकर पटान बाबा तक। वार्ड 14	4.60	9200	200	2 माह
4	सी. सी. रोड मरम्मत निर्माण कार्य नेमीचंद के मकान से गुलाब बैरवा के मकान तक। वार्ड 5	0.96	2000	200	15 दिवस
5	सी. सी. रोड मरम्मत निर्माण कार्य नाहर खोहरा रोड से जब्बार के मकान तक (हरिजन मोहल्ला) एवं मुकेश के मकान से हरिजन मोहल्ला। वार्ड 3	3.80	7600	200	45 दिवस
6	सी. सी. रोड मरम्मत निर्माण कार्य नत्थी कोली के मकान से मस्जिद तक। वार्ड 3	1.00	2000	200	15 दिवस
7	सी. सी. रोड मरम्मत निर्माण कार्य रसालुद्दीन के मकान से नाहर खोहरा रोड तक। वार्ड 1	2.19	4400	200	1 माह
8	सी. सी. रोड मरम्मत निर्माण कार्य बशीर मास्टर के मकान से रहीस बेग के मकान तक। वार्ड 1 व 2	0.99	2000	200	15 दिवस
9	सी. सी. रोड निर्माण कार्य गिल्ली के पुरा रोड से मिश्रया के घर तक। वार्ड 10 (काजी का पुरा)	4.58	9200	200	2 माह
10	सी. सी. रोड मरम्मत निर्माण कार्य हरिप्रसाद के कुण्डा से रामसहाय के मकान तक एवं कुआ व बड के पेड के पास। वार्ड नं. 14	1.79	3600	200	15 दिवस


11	सी. सी. रोड मरम्मत निर्माण कार्य सेड माता के मंदिर से राजेन्द्र नाई के मकान तक। वार्ड 5	0.74	1500	200	15 दिवस
12	सी. सी. रोड मरम्मत निर्माण कार्य गुलाब बाबूजी से सरकारी गोदाम श्री मोहन के मकान तक। वार्ड 18	2.51	5100	200	1 माह
13	सी. सी. रोड निर्माण कार्य अग्निहोत्री के मकान से वीरेन्द्र पटवारी के प्लाट तक व विशम्भर के मकान से हरि माली के मकान तक। वार्ड 19	4.57	9200	200	2 माह
14	सी. सी. रोड निर्माण कार्य सुल्तान के मकान से मुरारी के मकान तक एवं श्रीमन माली से मोहन डीलर की गली। वार्ड 15	1.15	2300	200	15 दिवस
15	ग्रेवल रोड निर्माण कार्य मिर्जापुर रोड से धर्मा वाले बाग तक। वार्ड 16	1.33	2700	200	15 दिवस
16	नाली निर्माण कार्य वाली के मकान से हरिरामजी राजपूत के मकान तक एवं शमशान से हॉस्पिटल तक। वार्ड 9	7.41	14900	200	3 माह
17	नाली निर्माण कार्य हरिकिशन के मकान से पीपली तक। वार्ड 9	5.87	11800	200	2 माह
18	सी. सी. रोड निर्माण कार्य मूलचंद जी के मकान से परसादी गुर्जर एवं गंगासहाय के मकान तक। वार्ड 18	1.95	3900	200	15 दिवस
19	सी. सी. रोड निर्माण कार्य बैरवा बस्ती शेष कार्य। वार्ड 19	6.98	14000	200	3 माह
20	सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य भगवानसहाय से नेहरू के मकान तक। वार्ड 19	4.37	8800	200	2 माह
21	सी.सी. रोड मरम्मत निर्माण कार्य घनश्याम मुनीम से कंटकों की हवेली तक। वार्ड 4।	1.02	2100	200	15 दिवस
22	सी.सी. रोड मरम्मत निर्माण कार्य नवल बैरवा के मकान से मोहन के मकान तक। वार्ड 4	1.81	2700	200	15 दिवस
23	सी. सी. रोड निर्माण कार्य उमराव के मकान से सियाराम के मकान तक। वार्ड 19	4.92	9900	200	2 माह

नोट:-

1. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
2. अन्य शर्तें कार्यालय में देखी जा सकती हैं।


अध्यक्ष

नगरपालिका टोडाभीम


अधिशायी अधिकारी

नगरपालिका टोडाभीम